BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEKERJAAN SUPERVISI KONSTRUKSI & JAMINAN KUALITAS BARANG
PLTMG PAKET TOBELO
(TOBELO 10 MW DAN TOBELO-2 20 MW)

Nomor : 0850.BA/KIT.03.01/F47000000/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-12-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua
Alamat : Jl. Pasar Youtefa, Kel. Wai Mhorock, Jayapura

dengan

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek
Alamat : Jl. Slamet No. 1 Gajahmungkur, Semarang

bahwa telah dilakukan pembahasan evaluasi rencana kebutuhan di lapangan dan membandingkan harga satuan penawaran terhadap standar harga dari INKINDO dan/atau kontrak sejenis untuk Pekerjaan Supervisi Konstruksi & Jaminan Kualitas Barang PLTMG Paket Tobelo (Tobelo 10 MW dan Tobelo-2 20 MW) dengan hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

No	NAMA PEKERJAAN	USULAN PUSMANPRO			KESEPAKATAN		
		Jadwal Pelaksanaan	Rencana *Manmonth*	Rencana Biaya Tunai	Jadwal Pelaksanaan	Rencana *Manmonth*	Rencana Biaya Tunai
1	Pekerjaan Supervisi Konstruksi	16 bulan	220,68 MM	Rp 9.367.332.220	16 bulan	175,68 MM	Rp 8.950.075.000
2	Pekerjaan Jaminan Kualitas Barang	15 bulan	56,64 MM	Rp 2.886.434.000	16 bulan	39,93 MM	Rp 1.931.793.000
Total		16 bulan	277,32 MM	Rp 12.253.766.220	**16 Bulan**	**215,61 MM**	**Rp 10.881.868.000**
Terbilang: sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah							

Rincian hasil pembahasan adalah sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT PLN (Persero)
Pusat Manajemen Proyek

Romy Satya Adiwardhana
(Senior Manager Operasi)

PT PLN (Persero)
Pusat Manajemen Proyek

Viki Kurdiansyah
(PLH Senior Manager QA and QC)

PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua

Pupung Adiwibowo
(Senior Manager Operasi Konstruksi II)

SIGN HERE